
(種目別)

建築工事

Ⅰ．管理教室棟 1 式

Ⅱ．渡り廊下 1 式

 計

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

種目別-1



(Ⅰ.管理教室棟)

Ⅰ．管理教室棟

1.直接仮設 1.0 式

2.防水改修 1.0 式

3.外壁改修 1.0 式

4.金属工事 1.0 式

5.撤去工事 1.0 式

Ⅰ 計

備　　　　　考単　価 金　　　　　額名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

Ⅰ.管理教室棟-2



(1.直接仮設)

1.直接仮設 管理教室棟

(外部)

養生 屋上防水 1,222.0 m2

整理清掃後片付け 屋上防水 1,222.0 m2

養生 外壁仕上 428.0 m2

整理清掃後片付け 外壁仕上 428.0 m2

枠組本足場手すり先行方式 建地幅900  高さ22m未満  6ケ月 2,087.0 m2

枠組本足場手すり先行方式 建地幅600  高さ22m未満  6ケ月 232.0 m2

外部脚立足場(ﾊﾞﾙｺﾆｰ) 4.0m未満 513.0 m2

シート養生 防音シート 2,319.0 m2

小計

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額
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(2.防水改修)

2.防水改修 管理教室棟

屋根

高圧洗浄 10～15MPa 水洗い程度 1,343.0 m2

(塔屋)

屋根 既存防水面

ウレタン塗膜防水 X-2　下地調整共 33.2 m2

同上立上り 既存防水面

ウレタン塗膜防水 X-2　下地調整共 9.9 m2

設備基礎天端 既存防水面

ウレタン塗膜防水 X-2　下地調整共 2.0 m2

同上立下り 既存防水面

ウレタン塗膜防水 X-2　下地調整共 10.4 m2

(消音BOX)

屋根 既存防水面

ウレタン塗膜防水 X-2　下地調整共 10.7 m2

同上立上り 既存防水面

ウレタン塗膜防水 X-2　下地調整共 5.9 m2

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 既存防水面

ウレタン塗膜防水 X-2　下地調整共 3.1 m2

(屋上･学生ルーム)

屋根 既存防水面

塩ビシート防水 t=1.5 S-M2　下地調整共 945.0 m2

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額
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(2.防水改修)

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

外断熱工法（MIH-COOL15NU工法同等）

（断熱材：硬質ウレタンフォームt35）

太陽光反射型シート

ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌCOOL同等

同上

既存防水層劣化部補修 塗膜防水面 189.0 m2

同上立上り 既存防水面

塩ビシート防水 t=1.5 S-M2　下地調整共 18.4 m2

太陽光反射型

ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ:ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌCOOL同等

同上立上り 緩衝材(断熱材)面

塩ビシート防水 t=1.5 H=120 S-M2　下地調整共 166.0 ｍ

太陽光反射型

ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ:ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌCOOL同等

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 既存防水面

塩ビシート防水 t=1.5 W=230 S-M2　下地調整共 167.0 ｍ

太陽光反射型

ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ:ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌCOOL同等

屋根排水溝 既存防水面

塩ビシート防水 t=1.5 W190xH30 糸幅250 S-F2 150.0 ｍ

太陽光反射型

ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ:ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌCOOL同等

屋根

脱気装置 ｽﾃﾝﾚｽ製　ｼｰﾄ防水用 9.0 か所

太陽光反射型

ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ:ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌCOOL同等

防水押え金物 塩ﾋﾞ被覆鋼板 50x20 185.0 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木(外側)

防水押え金物 塩ﾋﾞ被覆鋼板 75x45x10 168.0 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木(内側)

防水押え金物 塩ﾋﾞ被覆鋼板 60x60 167.0 ｍ

屋根排水溝

防水押え金物 塩ﾋﾞ被覆鋼板 50x15 300.0 ｍ
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(2.防水改修)

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

屋根 (ﾌｪﾝｽ基礎廻り)

ウレタン塗膜防水 X-2 W=300  新設ｼｰﾄ防水面 60.0 ｍ

屋根(学生ﾙｰﾑ) (壁際廻り)

ウレタン塗膜防水 X-2 W300xH200  新設ｼｰﾄ防水面 33.2 ｍ

壁付水切

ウレタン塗膜防水 X-2　既存防水面　下地調整共 5.9 m2

設備基礎天端 既存防水面

ウレタン塗膜防水 X-2　下地調整共 9.0 m2

同上立下り 既存防水面

ウレタン塗膜防水 X-2　下地調整共 18.0 m2

屋根立上り

緩衝材(断熱材) t80xH120 ｼｰﾄ防水下地 166.0 ｍ

鋼製フェンス H=1500 控え柱付 49.1 ｍ

ﾌｪﾝｽ支柱足元

モルタル充填 φ100 H=250～300 50.0 か所

(ＥＶ)

屋根 既存防水面

ウレタン塗膜防水 X-2　下地調整共 9.5 m2

同上立上り 既存防水面

ウレタン塗膜防水 X-2　下地調整共 2.6 m2

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 既存防水面

ウレタン塗膜防水 X-2　下地調整共 2.0 m2

(大会議室･配膳室)
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(2.防水改修)

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

屋根 既存防水面

塩ビシート防水 t=1.5 S-M2　下地調整共 129.0 m2

外断熱工法（MIH-COOL15NU工法同等）

（断熱材：硬質ウレタンフォームt35）

太陽光反射型シート

ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌCOOL同等

同上

既存防水層劣化部補修 塗膜防水面 25.8 m2

同上立上り 既存防水面

塩ビシート防水 t=1.5 S-M2　下地調整共 6.9 m2

太陽光反射型

ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ:ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌCOOL同等

同上立上り 緩衝材(断熱材)面

塩ビシート防水 t=1.5 H=100 S-M2　下地調整共 35.8 ｍ

太陽光反射型

ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ:ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌCOOL同等

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 既存防水面

塩ビシート防水 t=1.5 W=225 S-M2　下地調整共 36.1 ｍ

太陽光反射型

ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ:ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌCOOL同等

屋根

脱気装置 ｽﾃﾝﾚｽ製　ｼｰﾄ防水用 2.0 か所

同上入隅

防水押え金物 塩ﾋﾞ被覆鋼板 50x20 35.8 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木(外側)

防水押え金物 塩ﾋﾞ被覆鋼板 75x45x10 37.2 ｍ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木(内側)

防水押え金物 塩ﾋﾞ被覆鋼板 60x60 35.6 ｍ

壁付水切

ウレタン塗膜防水 X-2　既存防水面　下地調整共 7.8 m2

バルコニー

ウレタン塗膜防水 X-2　既存防水面　下地調整共 357.0 m2
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(2.防水改修)

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

屋根立上り

緩衝材(断熱材) t50xH100 ｼｰﾄ防水下地 35.8 ｍ

EV

改修用二重ドレン 横引 φ75 塗膜防水用 1.0 か所

PH

改修用二重ドレン 縦型 φ100 塗膜防水用 1.0 か所

消音BOX

改修用二重ドレン 横引 φ100 塗膜防水用 3.0 か所

改修用二重ドレン 縦型 φ100 ｼｰﾄ防水用 20.0 か所

改修用二重ドレン 横引 φ100 ｼｰﾄ防水用 1.0 か所

EV

竪樋 硬質塩ﾋﾞ管 φ75 SUS掴み金物共 0.9 ｍ

竪樋 硬質塩ﾋﾞ管 φ100 SUS掴み金物共 293.0 ｍ

小計
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(3.外壁改修)

3.外壁改修 管理教室棟

外壁　アスベスト封じ込め

外壁剥落防止複合改修構工法 ﾀｹﾓﾙﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法 3,536.0 m2

軒天　アスベスト封じ込め

外壁剥落防止複合改修構工法 ﾀｹﾓﾙﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法 715.0 m2

笠木　アスベスト封じ込め

外壁剥落防止複合改修構工法 ﾀｹﾓﾙﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法 57.6 m2

外壁

可とう形改修塗材RE+水性弾性 モルタル面 2,518.0 m2

２液フッ素樹脂塗料

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁

可とう形改修塗材RE+水性弾性 モルタル面 910.0 m2

２液フッ素樹脂塗料

梁型

可とう形改修塗材RE+水性弾性 モルタル面 54.0 m2

２液フッ素樹脂塗料

小庇

可とう形改修塗材RE+水性弾性 モルタル面 89.7 m2

２液フッ素樹脂塗料

軒天井

可とう形改修塗材RE+水性弾性 モルタル面 280.0 m2

２液フッ素樹脂塗料

ﾊﾞﾙｺﾆｰ軒天井

可とう形改修塗材RE+水性弾性 モルタル面 365.0 m2

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額
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(3.外壁改修)

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

２液フッ素樹脂塗料

小庇軒天井

可とう形改修塗材RE+水性弾性 モルタル面 69.0 m2

２液フッ素樹脂塗料

笠木

可とう形改修塗材RE+水性弾性 モルタル面 57.9 m2

２液フッ素樹脂塗料

打継目地

シーリング打替 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PU-2) 20x10 762.0 ｍ

誘発目地

シーリング打替 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PU-2) 20x10 316.0 ｍ

外部建具廻り

シーリング打替 変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)   15x10 1,432.0 ｍ

3.外壁改修-10



(3.外壁改修)

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

(外壁補修)

100x100以下　一般部

欠損 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法 1.0 か所

200x200以下　一般部

欠損 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法 1.0 か所

400x400以下　一般部

欠損 下地調整材による不陸調整 4.0 か所

500X500以下(0.25㎡以下) 一般部

欠損 下地調整材による不陸調整 1.0 か所

100x300未満　指定部

爆裂処理･露筋処理 防錆処理+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 20.0 か所

100x300未満　指定部

爆裂処理･露筋処理 防錆処理+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 18.0 か所

800以上　指定部

爆裂処理･露筋処理 防錆処理+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 11.0 か所

小計
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(4.金属工事)

4.金属工事 管理教室棟

EV棟03 　

ＥＸＰ－Ｊカバー 外壁コーナー　アルミ 13.4 ｍ

EV棟04 　

ＥＸＰ－Ｊカバー 外壁コーナー　アルミ 17.0 ｍ

EV棟04

ＥＸＰ－Ｊカバー 同上出隅カバー 1.0 ｍ

EV棟05

ＥＸＰ－Ｊカバー 屋根-外壁 W=650 2.8 ｍ

EV棟05

同上可動小口フタ アルミ　 1.5 か所

EV棟06

ＥＸＰ－Ｊカバー 軒天コーナー 1.5 ｍ

小計

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額
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(5.撤去工事)

5.撤去工事 管理教室棟

（外　部）

竪樋撤去 294.0 ｍ

打継目地

シーリング撤去 762.0 ｍ

誘発目地

シーリング撤去 316.0 ｍ

外部建具廻り

シーリング撤去 1,432.0 ｍ

屋上

屋上フェンス撤去 H=1500　控え柱共 49.1 ｍ

ルーフドレン撤去 26.0 か所

(積込)

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ   人力 2.8 m3

（運搬）

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ   人力 2.8 m3

小計

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額
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(Ⅱ.渡り廊下)

Ⅱ．渡り廊下

1.直接仮設 1.0 式

2.防水改修 1.0 式

3.外壁改修 1.0 式

4.金属工事 1.0 式

5.塗装工事 1.0 式

6.撤去工事 1.0 式

Ⅱ 計

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額
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(1.直接仮設（渡り廊下）)

1.直接仮設 渡り廊下

(渡り廊下１)

養生 屋上防水 296.0 m2

整理清掃後片付け 屋上防水 296.0 m2

養生 外壁仕上 296.0 m2

整理清掃後片付け 外壁仕上 296.0 m2

枠組本足場手すり先行方式 建地幅900  高さ12m未満  6ケ月 296.0 m2

シート養生 防炎ｼｰﾄⅠ類 318.0 m2

（渡り廊下２）

養生 塗装塗替え程度 139.0 m2

整理清掃後片付け 塗装塗替え程度 139.0 m2

3ケ月

外部仕上足場 脚立足場  H4.0m以下 139.0 m2

（渡り廊下４）

養生 塗装塗替え程度 37.7 m2

整理清掃後片付け 塗装塗替え程度 37.7 m2

3ケ月

外部仕上足場 脚立足場  H4.0m以下 37.7 m2

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額
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(1.直接仮設（渡り廊下）)

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

小計
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(2.防水改修（渡り廊下）)

2.防水改修 渡り廊下

屋根

高圧洗浄 10～15MPa 水洗い程度 296.0 m2

屋根 既存防水面

塩ビシート防水 t=1.5 S-M2　下地調整共 296.0 m2

太陽光反射型

ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ:ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌCOOL同等

同上

既存防水層劣化部補修 塗膜防水面 60.0 m2

同上立上り 緩衝材(断熱材)面

塩ビシート防水 t=1.5 H=120 S-M2　下地調整共 52.3 ｍ

太陽光反射型

ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ:ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌCOOL同等

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 既存防水面

塩ビシート防水 t=1.5 W=230 S-M2　下地調整共 52.3 ｍ

太陽光反射型

ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ:ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌCOOL同等

屋根

脱気装置 ｽﾃﾝﾚｽ製　ｼｰﾄ防水用 1.0 か所

屋根立上り

緩衝材(断熱材) t80xH120 ｼｰﾄ防水下地 52.3 ｍ

改修用二重ドレン 縦型 φ100 ｼｰﾄ防水用 4.0 か所

竪樋 硬質塩ﾋﾞ管 φ100 SUS掴み金物共 47.2 ｍ

小計

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額
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(3.外壁改修（渡り廊下）)

3.外壁改修 渡り廊下

外壁　アスベスト封じ込め

外壁剥落防止複合改修構工法 ﾀｹﾓﾙﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法 580.0 m2

軒天　アスベスト封じ込め

外壁剥落防止複合改修構工法 ﾀｹﾓﾙﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法 261.0 m2

笠木　アスベスト封じ込め

外壁剥落防止複合改修構工法 ﾀｹﾓﾙﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法 18.1 m2

外壁

可とう形改修塗材RE+水性弾性 モルタル面 580.0 m2

２液フッ素樹脂塗料

小庇

可とう形改修塗材RE+水性弾性 モルタル面 103.0 m2

２液フッ素樹脂塗料

軒天井

可とう形改修塗材RE+水性弾性 モルタル面 261.0 m2

２液フッ素樹脂塗料

小庇軒天井

可とう形改修塗材RE+水性弾性 モルタル面 103.0 m2

２液フッ素樹脂塗料

笠木

可とう形改修塗材RE+水性弾性 モルタル面 18.1 m2

２液フッ素樹脂塗料

小計

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額
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(4.金属工事（渡り廊下）)

4.金属工事 渡り廊下

渡り廊下01

ＥＸＰ－Ｊカバー 床-床 W=220 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 5.2 ｍ

渡り廊下02

ＥＸＰ－Ｊカバー 天井-天井 W=220 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 11.6 ｍ

渡り廊下03

ＥＸＰ－Ｊカバー 外壁コーナー 14.2 ｍ

渡り廊下03

ＥＸＰ－Ｊカバー 天端カバー 1.0 か所

渡り廊下03

ＥＸＰ－Ｊカバー 出隅カバー 1.0 か所

渡り廊下04

ＥＸＰ－Ｊカバー 屋根-外壁 W=220 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 4.4 ｍ

渡り廊下04

同上可動小口フタ アルミ 1.0 か所

小計

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額
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(5.塗装工事（渡り廊下）)

5.塗装工事 渡り廊下

渡り廊下 屋根・鉄部

DP塗替 既存鉄部　下地調整共 443.0 m2

腰壁

EP-G 下地調整共 78.0 m2

小計

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額
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(6.撤去工事（渡り廊下）)

6.撤去工事 渡り廊下

（外部）

竪樋撤去 47.2 ｍ

(積込)

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ   人力 0.3 m3

(運搬)

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ   人力 0.3 m3

小計

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

6.撤去工事（渡り廊下）-21



(共通仮設費（積上げ）)

共通仮設費（積上げ）

交通誘導員Ｂ 人

小計

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額
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(発生材処分費)

発生材処分費

管理教室棟

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ   人力 2.8 m3

渡り廊下

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ   人力 0.3 m3

小計

備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　　　　　額

発生材処分費-23


