
　　件　　　　名　 起工第20号  山家小学校昇降機設備設置工事

　　履行納入箇所　 筑紫野市山家4341番地

仕   様   書

内　　　訳
昇降機設備設置　一式（鉄骨造　4階建　定員11名）

0

0

0

0

※週休2日対象工事

福　岡　県　筑　紫　野　市



名　　　　　称 内　　　　　　　容 数　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

起工第20号  山家小学校昇降機設備設置工事 改修建築工事

1 直接工事費 1.0 式

共通仮設費 1.0 式

2 共通仮設費（積上げ分） 1.0 式 

純工事費 直接工事費＋共通仮設費 1.0 式

現場管理費 1.0 式

3 発生材処分費 1.0 式 

工事原価 純工事費+現場管理費+発生処分費 1.0 式

一般管理費等 1.0 式
※工事特記仕様書参照

契約保証費 契約保証金をして金銭的保証を必要とする場合 1.0 式 一般管理費負担額に加算

工事価格 千円未満切捨て

消費税相当額 10.0% 10.00%

積算価格

総括表 - 1  



名　　　　　称 内　　　　　　　容 数　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

1 直接工事費 補正率（週休2日対象工事）

1） 建築工事 1.0 式

　労務費補正 1.0 式

2） 電気設備工事 1.0 式

　労務費補正 1.0 式

3） 機械設備工事 1.0 式

　労務費補正 1.0 式

4） 昇降機設備工事 1.0 式

　労務費補正 1.0 式

1　　　計

2 共通仮設費(積上げ分) 1.0 式

2　　　計

3 発生材処分費 1.0 式

3　　　計

総括表 - 2  



山家小学校昇降機設備設置工事

 1) 建築工事

1 直接仮設工事 1.0 式

2 土工事 1.0 式

3 地業工事 1.0 式

4 鉄筋工事 1.0 式

5 コンクリート工事 1.0 式

6 型枠工事 1.0 式

7 鉄骨工事 1.0 式

8 既製コンクリート工事 1.0 式

9 防水工事 1.0 式

10 タイル工事 1.0 式

11 木工事 1.0 式

12 屋根及びとい工事 1.0 式

13 金属工事 1.0 式

14 左官工事 1.0 式

15 建具工事 1.0 式

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

1)建築 P - 1



山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

16 ガラス工事 1.0 式

17 塗装工事 1.0 式

18 内外装工事 1.0 式

19 ユニット及びその他工事 1.0 式

20 外構工事 1.0 式

21 撤去工事 1.0 式

22 発生材処理 処分費含まず 1.0 式

合計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

1 直接仮設工事

(増築部)

遣り方 小規模 14.3 ｍ2

墨出し 小規模 59.9 ｍ2

養生 小規模 59.9 ｍ2

整理清掃後片付け 小規模 59.9 ｍ2

地足場 14.3 ｍ2
ﾊﾞﾙｺﾆｰ解体用 枠幅900 22ｍ未満
枠組本足場(手摺先行方式) 最上部安全手すり含む 30日 87.5 ｍ2

枠幅900 22ｍ未満
枠組本足場(手摺先行方式) 最上部安全手すり含む 90日 156.0 ｍ2

単管本足場 20ｍ未満 90日 43.2 ｍ2

安全手すり 単管本足場用 90日 3.0 ｍ
ｼｬﾌﾄ内 枠幅900 22ｍ未満
枠組本足場(手摺先行方式) 最上部安全手すり含む 30日 51.8 ｍ2

内部仕上足場 脚立足場 27.5 ｍ2
ﾊﾞﾙｺﾆｰ解体用
防音ｼｰﾄ張り 30日 87.5 ｍ2

防音ｼｰﾄ張り 90日 199.0 ｍ2

(既存部)
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

墨出し 内部改修 複合 130.0 ｍ2

養生 内部改修 複合 145.0 ｍ2

整理清掃後片付け 内部改修 複合 145.0 ｍ2

内部仕上足場 脚立足場 145.0 ｍ2

仮設間仕切 B種 LGS65 PB9.5 59.4 ｍ2

仮設間仕切用 木製扉 合板張り 6.0 か所

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

2 土工事

根切 小規模土工 41.8 m3

埋戻し 小規模土工 根切土 19.8 m3

盛土 小規模土工 根切土 0.8 m3

建設発生土運搬 21.2 m3

建設発生土処分 場外処分 21.2 m3

土工機械運搬 1.0 式

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

3 地業工事

（杭地業）

羽根付鋼管杭 ｽｸﾘｭｰﾊﾟｲﾙEAZET工法 1.0 式
φ216.3 t=12.7 Dw=600 ts=28 L=7.00
4本 施工費・機械回送費共

杭頭補強筋 SD345 D19 L760+溶接L120 32.0 本

（一般地業）

砂利地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 3.2 m3

砂利地業 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.8 m3

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

4 鉄筋工事

異形鉄筋 SD295 D10 0.3 ｔ

異形鉄筋 SD295 D13 1.0 ｔ

異形鉄筋 SD295 D16 0.2 ｔ

異形鉄筋 SD345 D19 0.4 ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 -0.1 ｔ

鉄筋加工組立手間 1.8 ｔ

鉄筋運搬費 4t車 1.8 ｔ

差し筋ｱﾝｶｰ D10 下向き 20.0 本

差し筋ｱﾝｶｰ D10 横向き 71.0 本

差し筋ｱﾝｶｰ D10 上向き 5.0 本

差し筋ｱﾝｶｰ D13 横向き 21.0 本

溶接金網 φ6-100×100 嵩上げｺﾝ 21.8 ｍ2

溶接金網 φ6-150×150 ﾃﾞｯｷｺﾝ 22.2 ｍ2

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

5 コンクリート工事

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=18N S=18 4.9 m3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N S=18 1.8 m3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21+6N S=15 13.2 m3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21+6N S=18 3.8 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 1.1 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 1.8 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 13.2 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 上部躯体 人力打設 1.1 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾃﾞｯｷ上 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 2.8 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 3.8 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 基本料金 50m3未満/回 圧送費共 7.0 回

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

6 型枠工事

普通型枠 基礎部 57.0 ｍ2

普通型枠 地上部 6.5 ｍ2

打放し型枠 B種 基礎部 13.5 ｍ2

打放し型枠 B種 地上部 9.9 ｍ2

型枠運搬費 4t車 86.9 ｍ2

打放し面補修 B種 23.4 ｍ2

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

7 鉄骨工事

H形鋼 SS400 H-125×125×6.5×9 0.2 ｔ

H形鋼 SS400 H-200×200×8×12 0.4 ｔ

H形鋼 SS400 H-250×125×6×9 0.9 ｔ

H形鋼 SS400 H-300×150×6.5×9 1.1 ｔ

山形鋼 SS400 L-75×75×6 0.2 ｔ

山形鋼 SS400 L-100×100×7 0.1 ｔ

ｺﾗﾑ BCR295 □-200×200×9 1.7 ｔ

ｺﾗﾑ BCR295 □-200×200×12 2.3 ｔ

鋼板 SN490C PL-16 0.3 ｔ

鋼板 SS400 PL-6 0.1 ｔ

鋼板 SS400 PL-9 0.2 ｔ

鋼板 SS400 PL-12 0.1 ｔ

鋼板 SS400 PL-16 0.2 ｔ

合成ﾃﾞｯｷ QL99-50-1.2 0.3 ｔ

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ2 -0.3 ｔ
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=35 42.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=45 316.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=50 133.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=40 13.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=45 37.0 本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=50 21.0 本

ﾊｲﾍﾞｰｽNEO EB200-4-30 材工共 4.0 か所

JISﾌﾞﾚｽ M20 L=2800 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 材工共 8.0 本

JISﾌﾞﾚｽ M20 L=3400 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 材工共 2.0 本

ﾃﾞｯｷ流止め H=130 材工共 38.9 ｍ

ﾃﾞｯｷ受 FB-65×6 L=140 材工共 4.0 か所

ﾃﾞｯｷ受 FB-65×6 L=200 材工共 12.0 か所

工場加工組立 溶接428ｍ含む 7.8 ｔ

工場錆止め塗装 鉄鋼面 素地ごしらえ共 136.0 ｍ2

鉄骨運搬費 7.8 ｔ

鉄骨建方費 7.5 ｔ

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 7.5 ｔ
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

現場錆止め塗装 鉄鋼面 136.0 ｍ2

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷込み手間 22.2 ｍ2

超音波探傷試験 第3者 40.0 か所

建方機械費 1.0 式

(耐火被覆）

柱 耐火被覆 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ t25 26.2 ｍ2

梁 耐火被覆 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ t25 55.3 ｍ2

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

8 既製コンクリート工事

(外部)
A種 t=125 耐火目地材･

壁 ALC板張り 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ(PU-2 10×10)共 170.0 ｍ2

同上 上部取付金物 2.2 ｍ

同上 足元取付金物 12.8 ｍ

同上 鉄骨梁取付金物 42.4 ｍ

側溝蓋復旧 溝幅300用 9.5 ｍ

(内部)

間仕切 ALC板張り E種 t=125 37.9 ｍ2

同上 上部取付金物 12.5 ｍ

同上 足元取付金物 9.3 ｍ

同上 開口補強金物 40.0 ｍ

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

9 防水工事

(外部)

屋根 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水 AS-T2 平場 9.4 ｍ2

屋根 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水 AS-T2 立上り 6.5 ｍ2

同上 防水押え金物 12.3 ｍ

同上 防水入隅処理 12.3 ｍ
防水押え金物
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 12.3 ｍ
EXP･Jｶﾊﾞｰ取合い
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 35.2 ｍ
ALC廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 10×10 17.6 ｍ
ALC～RC立上り
ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 15×15 11.3 ｍ

(内部)
EV出入口枠廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 20.0 ｍ

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

10 タイル工事

(外部)
昇降口前階段
段鼻 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ 1.0 ｍ

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

11 木工事

(内部)

巾木 H=90 76.3 ｍ

間仕切小口見切縁 130×40 2.7 ｍ

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

12 屋根及びとい工事

(外部)
EV増築部
横引きﾄﾞﾚｲﾝ φ75用 1.0 か所
EV増築部
縦樋 ｶﾗｰVPφ75 16.0 ｍ

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

13 金属工事

(外部)

ｱﾙﾐ笠木 W=350 10.5 ｍ

ｱﾙﾐ笠木 ｺｰﾅｰ部 W=350 2.0 か所

(内部)
間仕切
軽量鉄骨壁下地 65形 @455 85.5 ｍ2
ﾌｶｼ
軽量鉄骨壁下地 65形 @455 74.3 ｍ2

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W800×H2100 三方 4.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W1800×H2000 三方 1.0 か所

軽量鉄骨壁下地開口補強 65形 W2000×H2000 三方 3.0 か所

軽量鉄骨天井下地 19形 @225 41.0 ｍ2

軽量鉄骨天井下地 19形 @300 9.7 ｍ2

軽量鉄骨天井下地 19形 @225 胴縁のみ新設 71.9 ｍ2

軽量鉄骨天井下地 19形 @300 胴縁のみ新設 19.6 ｍ2

軽量鉄骨天井下地開口補強 19形 450×450 2.0 か所

天井ｲﾝｻｰﾄ ﾃﾞｯｷ面 34.0 本
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

床見切 ｽﾃﾝﾚｽ製 t=1.5 W40 9.0 ｍ

天井点検口 ｱﾙﾐ製 450角 2.0 か所

(EXP･Jｶﾊﾞｰ)

EXP･Jｶﾊﾞｰ 屋根～屋根 CL200 耐火ﾀｲﾌﾟ 3.6 ｍ

EXP･Jｶﾊﾞｰ 屋根小口 CL200 2.0 か所

EXP･Jｶﾊﾞｰ 外壁～外壁 CL200 耐火ﾀｲﾌﾟ 31.6 ｍ
2階以上
EXP･Jｶﾊﾞｰ 床～床 CL200 耐火ﾀｲﾌﾟ 8.7 ｍ
1階
EXP･Jｶﾊﾞｰ 床～床 CL200 2.9 ｍ

EXP･Jｶﾊﾞｰ 内壁～内壁 CL200 21.6 ｍ

EXP･Jｶﾊﾞｰ 天井～天井 CL200 11.6 ｍ

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

14 左官工事

(外部)

高圧水洗浄 30Mpa程度 0.3 ｍ2

下地調整材 C-2 194.0 ｍ2

壁 複層仕上塗材E ゆず肌状 194.0 ｍ2
屋根
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて 防水下地 9.4 ｍ2
屋根立上り笠木
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて W=100程度 12.3 ｍ
ALC板足元
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて W=150程度 10.6 ｍ
ﾊﾞﾙｺﾆｰ復旧部笠木
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて W=180程度 3.1 ｍ

側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて W=250程度 9.5 ｍ
昇降口前
床 ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 仕上げ 4.7 ｍ2
昇降口前
階段 ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 仕上げ 0.5 ｍ2
RC撤去跡
壁 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 仕上塗材下地 2.5 ｍ2

(内部)

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて 貼物下地 23.3 ｍ2
排水溝埋戻し部
床 ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 仕上げ 0.1 ｍ2
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

床 ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t=30 貼物下地 12.5 ｍ2
旧ﾊﾞﾙｺﾆｰ範囲
床 ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t=40 貼物下地 4.3 ｍ2
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ小口
巾木 ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて H=200 仕上げ 7.5 ｍ
EVﾋﾟｯﾄ
床 防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t=30 仕上げ 7.3 ｍ2
EVﾋﾟｯﾄ
立上り 防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t=30 仕上げ 13.6 ｍ2

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 7.8 ｍ

ELV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 20.0 ｍ

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

15 建具工事

(軽量鋼製建具) すべて附属金物一式共
LSD1
引き違い戸 W2000×H2000 3.0 か所
LSD1'
引き違い戸 W1800×H2000 1.0 か所

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

16 ガラス工事

記念装飾ｶﾞﾗｽ 入替え 3.4 ｍ2

ｶﾞﾗｽ清掃費 片面 3.4 ｍ2

ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ 片面×2 25.6 ｍ

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

17 塗装工事

(外部)

防錆剤塗布 鉄筋切断面 W=150程度 44.2 ｍ

(内部)

壁 EP-G塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共 279.0 ｍ2

天井 EP-G塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共 29.3 ｍ2

壁 EP-G塗替え 既存ﾓﾙﾀﾙ面 下地調整RB種共 18.9 ｍ2

壁 EP-G塗替え 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整RB種共 105.0 ｍ2
細巾物

巾木他 SOP塗り 木部面 素地ごしらえ共 79.0 ｍ
細巾物

巾木 SOP塗替え 既存木部面 下地調整RB種共 27.7 ｍ

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

18 内外装工事

(内部)

床 長尺ｼｰﾄ張り 無地 t=2.0 溶接工法 136.0 ｍ2

ｿﾌﾄ巾木 H=75 7.7 ｍ

ｿﾌﾄ巾木 H=100 32.4 ｍ

壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り t=12.5+9.5 塗装下地 186.0 ｍ2

壁 耐水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り t=12.5+9.5 塗装下地 55.0 ｍ2
LGS90

耐火間仕切 強化PB12.5+普通PB9.5 両面 19.2 ｍ2

同上 四周ｼｰﾙ 片面×2 33.0 ｍ

同上 継目処理 塗装下地 38.1 ｍ2

天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り t=9.5 塗装下地 29.3 ｍ2

天井 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り t=9.5 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 113.0 ｍ2

天井廻り縁 塩ﾋﾞ製 164.0 ｍ

ﾎﾞｰﾄﾞ出隅保護材 43.2 ｍ

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

19 ユニット及びその他工事

(外部)
ﾊﾞﾙｺﾆｰ
侵入面格子一時撤去のうえ移設 ｱﾙﾐ製 L=900 3.0 か所
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺撤去後
小口処理 3.0 か所

(内部)

ELV用ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 天吊り型 250×250 4.0 か所

掃除用具入 一時仮撤去の上移設 2.0 か所

下足箱 一時仮撤去の上再取付 2.0 か所

傘立て 一時仮撤去の上 再取付 2.0 か所

小計
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金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

20 外構工事

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 表層t=50 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt=150 28.3 m3

小口径桝 φ200 90Y H900 防護蓋T-8 1.0 か所

小口径桝 φ200 90Y H730 防護蓋T-8 1.0 か所

小口径桝 φ200 90Y H680 防護蓋T-8 1.0 か所

小口径桝 φ200 90Y H630 防護蓋T-8 1.0 か所

雨水管穴埋め  1.0 か所

排水管 VP75φ 根切・埋戻し共 0.6 ｍ

排水管 VP150φ 根切・埋戻し共 41.5 ｍ

小計
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

21 撤去工事

(外部)

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 103.0 ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 62.6 ｍ
外壁

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 有筋 表面ﾓﾙﾀﾙ共 1.5 m3
庇

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 有筋 表面ﾓﾙﾀﾙ共 0.8 m3
ﾊﾞﾙｺﾆｰ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 有筋 表面ﾓﾙﾀﾙ共 4.2 m3
昇降口階段･側溝

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 有筋 表面ﾓﾙﾀﾙ共 3.2 m3

砕石撤去 2.3 m3
1ｽﾊﾟﾝ分 樋･支柱･吊り支持材共

昇降口後付け庇撤去 庇撤去跡の修復 1.0 か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺撤去 H=700 14.1 ｍ
昇降口前階段
段鼻 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ撤去 9.7 ｍ

(内部)

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 6.5 ｍ

床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 18.5 ｍ2

床 長尺ｼｰﾄ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 10.4 ｍ2
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

床 Pﾀｲﾙ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 86.7 ｍ2

床 置式ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾛｱ撤去 桧 30.6 ｍ2

床 ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱｰ撤去 H=150 30.6 ｍ2

ｿﾌﾄ巾木撤去 H=75 15.1 ｍ

木製巾木撤去 H=90 16.6 ｍ

ﾃﾗｿﾞｰ巾木撤去 H=100 7.2 ｍ

間仕切壁下地撤去 木製 21.2 ｍ2

壁 ｼﾅﾍﾞﾆｱ撤去 一枚張り 28.0 ｍ2

軽量鉄骨天井下地撤去 27.4 ｍ2

軽量鉄骨天井下地撤去 野縁のみ 89.4 ｍ2

天井 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一枚張り 117.0 ｍ2
昇降口
上框撤去 ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ H=150 2.9 ｍ
昇降口
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 W=300 枠共 1.0 ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去 木製 17.5 ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 13.5 ｍ

遮光ｶｰﾃﾝ撤去 19.1 ｍ2

作り付け家具撤去 W3800×D600×H1600 1.0 か所
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山家小学校昇降機設備設置工事

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

木製収納棚撤去 W1300(1400)×D450×H1750 2.0 か所

(建具)

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具撤去 引分け戸 枠共 11.1 ｍ2

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具撤去 引違い窓 枠共 21.0 ｍ2

ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 枠共 51.6 ｍ2

木製建具撤去 片開き戸 枠共 1.5 ｍ2

木製建具撤去 引違い戸 枠共 3.2 ｍ2
木製収納棚部
木製建具撤去 引違い窓 枠共 4.8 ｍ2

建具周囲はつり RC150程度 102.0 ｍ

建具周囲ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 204.0 ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去 70.8 ｍ2
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ腰部
壁 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ撤去 一枚張り 12.9 ｍ2

(外構)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ主体 1.8 m3

ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ面 97.3 ｍ
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金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

既製雨水桝撤去 800角 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ主体 0.4 m3

既製雨水桝蓋撤去 鋳鉄製蓋 φ500 1.0 か所

小計
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金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

22 発生材処理 処分費含まず

（積込み）

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 19.7 m3

発生材積込 内装材類 5.8 m3

発生材積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 0.3 m3

（運搬）

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 10.2 m3

発生材運搬 廃ｱｽﾌｧﾙﾄ 1.8 m3

発生材運搬 がれき類 2.3 m3

発生材運搬 陶磁器･ｶﾞﾗｽ類 3.8 m3

発生材運搬 木くず 4.0 m3

発生材運搬 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 1.1 m3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.7 m3

発生材運搬 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材(廃ﾌﾟﾗ) 0.3 m3

発生材運搬 金属くず 1.6 m3

小計
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 2） 電気設備工事

1 幹線動力設備工事 1.0 式

2 電灯コンセント設備工事 1.0 式

3 インターホン設備工事 1.0 式

4 電話配管設備工事 1.0 式

5 放送設備工事 1.0 式

6 自動火災報知設備工事 1.0 式

7 構内配電線路設備工事 1.0 式

8 発生材処理 1.0 式

処分費･有価物は 8)発生材処分 にて計上

合計

番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考
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山家小学校昇降機設備設置工事

番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

1 幹線動力設備工事

電線 EM-IE3.5ﾟ(ｺﾛｶﾞｼ) 35.0 ｍ

電線 EM-IE3.5ﾟ(管内) 1.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14ﾟ(ｺﾛｶﾞｼ) 35.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14ﾟ（管内） 1.0 ｍ

電線 IV14ﾟ(ｺﾛｶﾞｼ)　再使用 4.0 ｍ

電線 IV14ﾟ(管内)　再使用 16.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ CVT60ﾟ(ｺﾛｶﾞｼ)　再使用 4.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ CVT60ﾟ（管内）　再使用 16.0 ｍ

電線管 G36溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ(露出)露出塗装有 1.0 ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×200×200 SUS.WP 1.0 個

はつり 壁　50Φ 2.0 箇所

電線　撤去　再使用有り IV14ﾟ(管内) 20.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ　撤去　再使用有り CVT60ﾟ（管内） 20.0 ｍ

電線管　撤去　再使用無し HIVE54（露出） 4.0 ｍ

小計
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番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

2 電灯コンセント設備工事

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-2C(ｺﾛｶﾞｼ) 5.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-2C（管内） 5.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-3C(ｺﾛｶﾞｼ) 39.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-2C(PF管内) 2.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-2C(ｺﾛｶﾞｼ) 30.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-2C（管内） 1.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6-2C(ｺﾛｶﾞｼ)　再使用 12.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ VVF2.0-3C(ｺﾛｶﾞｼ)　再使用 51.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ VVF2.0-3C(管内)　再使用 42.0 ｍ

電線管 PF16（隠蔽） 2.0 ｍ

金属線ぴ MA 5.0 ｍ

金属線ぴ MA　再使用 2.0 ｍ

MKﾀﾞｸﾄ 200×100　再使用 3.0 ｍ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 4角　中浅　C付 5.0 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ MA 1個用 2.0 個
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番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

照明器具 LDS1-LSS9-4-65 3.0 個

照明器具 LDS1-LSS9-4-47 12.0 個

照明器具 FSS4-202　再使用 14.0 個

照明器具 FL20W×4埋込　再使用 1.0 個

埋込スイッチ 1P15A×1　金属プレート 1.0 個

埋込コンセント 2P15A×2　金属プレート 2.0 個

埋込コンセント 2P15A×2　金属プレート　再使用 1.0 個

カバープレート 角1個用　金属プレート 4.0 枚

L-1改造 MCCB2P50AF20AT　増設 1.0 式

電線　撤去　再使用無し IV1.6(管内) 41.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ　撤去　再使用無し VVF1.6-2C(ｺﾛｶﾞｼ) 6.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ　撤去　再使用無し VVF2.0-2C(ｺﾛｶﾞｼ) 5.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ　撤去　再使用無し VVF2.0-3C(ｺﾛｶﾞｼ) 15.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ　撤去　再使用無し VVF1.6-2C(管内) 19.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ　撤去　再使用無し VVF2.0-2C(管内) 5.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ　撤去　再使用無し VVF2.0-3C(管内) 14.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ　撤去　再使用有り VVF2.0-3C(ｺﾛｶﾞｼ) 51.0 ｍ
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番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

ｹｰﾌﾞﾙ　撤去　再使用有り VVF2.0-3C(管内) 42.0 ｍ

電線管　撤去　再使用無し E19（隠蔽） 12.0 ｍ

MKﾀﾞｸﾄ　撤去　再使用有り 200×100 3.0 ｍ

金属線ぴ　撤去　再使用無し MA 4.0 ｍ

金属線ぴ　撤去　再使用有り MA 2.0 ｍ

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　撤去　再使用無し MA 1個用 4.0 個

照明器具　撤去　再使用無し FL40W×2埋込ﾙｰﾊﾞｰ付 9.0 個

照明器具　撤去　再使用無し FSS4-401 4.0 個

照明器具　撤去　再使用有り FSS4-202 1.0 個

照明器具　撤去　再使用有り FL20W×4埋込 1.0 個

埋込スイッチ　撤去　再使用無し 1P15A×1　金属プレート 2.0 個

埋込スイッチ　撤去　再使用無し 3W15A×1　金属プレート 2.0 個

埋込スイッチ　撤去　再使用無し 3W15A×6　金属プレート 1.0 個

埋込コンセント　撤去　再使用無し 2P15A×2　金属プレート 4.0 個

埋込コンセント　撤去　再使用有り 2P15A×2　金属プレート 1.0 個

OAﾀｯﾌﾟ　撤去　再使用無し 2P15AE×4 2.0 個

OAﾀｯﾌﾟ　撤去　再使用無し 2P15AE×6 2.0 個
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番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ　撤去　再使用無し 1.0 個

小計

2)電気 P - 38



山家小学校昇降機設備設置工事

番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

3 インターホン設備工事

ｹｰﾌﾞﾙ EM-FCPEE0.9-5P(ｺﾛｶﾞｼ) 58.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-FCPEE0.9-5P（管内） 2.0 ｍ

金属線ぴ MA 2.0 ｍ

ブッシング MA 2.0 個

コーナーボックス MA 1.0 個

小計

2)電気 P - 39



山家小学校昇降機設備設置工事

番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

4 電話配管設備工事

導入線 鉄1.2(ｺﾛｶﾞｼ) 7.0 ｍ

金属線ぴ MA 3.0 ｍ

ブッシング MA 1.0 個

コーナーボックス MA 2.0 個

小計

2)電気 P - 40



山家小学校昇降機設備設置工事

番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

5 放送設備工事

ｹｰﾌﾞﾙ EM-HP0.9-2C(ｺﾛｶﾞｼ) 40.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-HP0.9-2C(管内) 2.0 ｍ

小計

2)電気 P - 41



山家小学校昇降機設備設置工事

番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

6 自動火災報知設備工事

ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE0.9-2C(ｺﾛｶﾞｼ) 4.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2-2C(ｺﾛｶﾞｼ) 5.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2-2P(ｺﾛｶﾞｼ) 58.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2-2P(管内) 2.0 ｍ

金属線ぴ MA 2.0 ｍ

ブッシング MA 2.0 個

コーナーボックス MA 1.0 個

アウトレットボックス 4角　中浅　C付 4.0 個

熱感知器 差動式スポット型　2種　露出型 再取付 4.0 個

煙感知器 2種　露出型　点検ボックス付 1.0 個

熱感知器　撤去　再使用有り 差動式スポット型　2種　露出型 4.0 個

小計

2)電気 P - 42



山家小学校昇降機設備設置工事

番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

7 構内配電線路設備工事

電線 EM-IE3.5ﾟ(ｺﾛｶﾞｼ) 38.0 ｍ

電線 EM-IE3.5ﾟ(PF管内) 7.0 ｍ

電線 EM-IE3.5ﾟ(管内) 3.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14ﾟ(ｺﾛｶﾞｼ) 38.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14ﾟ（PF管内） 7.0 ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14ﾟ（管内） 3.0 ｍ

メッセンジャーワイヤー MW22ﾟ　 34.0 ｍ

電線管 G36溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ(露出)露出塗装有 3.0 ｍ

電線管 FEP40(地中) 7.0 ｍ

埋設ｼｰﾄ 2倍長 6.0 ｍ

土工事 根切り 0.8 ㎥

土工事 埋戻し 0.8 ㎥

腕金 700 1.0 本

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 1.0 個

キュービクル改造 1.0 式

2)電気 P - 43



山家小学校昇降機設備設置工事

番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

小計

2)電気 P - 44



山家小学校昇降機設備設置工事

番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

8 発生材処理

産業廃棄運搬費

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 4.4 ㎏

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 5.6 ㎏

発生材運搬 金属くず 115.3 ㎏

小計

2)電気 P - 45



山家小学校昇降機設備設置工事

 3） 機械設備工事

1 給水設備工事 1.0 式

2 排水設備工事 1.0 式

3 空調設備工事 1.0 式

4 撤去工事 1.0 式

5 発生材処理 1.0 式

処分費･有価物は 8)発生材処分 にて計上

合計

番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

3)機械 P - 46



山家小学校昇降機設備設置工事

番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

1 給水設備工事

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 地中配管 40VD 14.0 ｍ

既設配管接続 40A 鋼管類 2.0 箇所

埋設標示テープ 150幅 2倍折込付 14.0 ｍ

地中埋設標 鉄製 25φ 3.0 個

土工事 1.0 式

小計

3)機械 P - 47



山家小学校昇降機設備設置工事

番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

2 排水設備工事

排水用硬質塩化ビニル管 地中配管 65VP 2.0 ｍ

排水用硬質塩化ビニル管 地中配管 100VP 2.0 ｍ

排水用硬質塩化ビニル管 地中配管 150VP 23.0 ｍ
90Y 200×150 850H

小口径汚水桝Ⅰ 鋳鉄製防護蓋200φ 1.0 組
90L 200×150 880H

小口径汚水桝Ⅱ 鋳鉄製防護蓋200φ 1.0 組
90Y 200×150 945H

小口径汚水桝Ⅲ 鋳鉄製防護蓋200φ 1.0 組
90Y 200×150 1,000H

小口径汚水桝Ⅳ 鋳鉄製防護蓋200φ 1.0 組
ST 200×150 1,080H

小口径汚水桝Ⅴ 鋳鉄製防護蓋200φ 1.0 組
90L 200×150 1,160H

小口径汚水桝Ⅵ 鋳鉄製防護蓋200φ 1.0 組
90Y 200×150 1,280H

小口径汚水桝Ⅶ 鋳鉄製防護蓋200φ 1.0 組

土工事 1.0 式

小計

3)機械 P - 48



山家小学校昇降機設備設置工事

番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

3 空調設備工事

冷媒用断熱材被覆銅管(液管) 屋内一般 9.5φ 断熱厚 8ｔ 14.0 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管(ガス管) 屋内一般 15.9φ断熱厚 20ｔ 14.0 ｍ
空調ドレン用
結露防止層付硬質塩化ビニル管 屋内一般 25ACVP 7.0 ｍ

ドレン用硬質塩化ビニル管 屋内一般 25ｶﾗｰVP 1.0 ｍ

保温化粧ケース 樹脂製 140×80mm 1.0 式

屋内機 移設 冷房能力 8.0kW 2.0 台

小計

3)機械 P - 49



山家小学校昇降機設備設置工事

番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

4 撤去工事
＜給水設備工事＞
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 撤去 地中配管 40VD 12.0 ｍ

既設配管切断 40A 鋼管類 2.0 箇所
＜排水設備工事＞
排水用硬質塩化ビニル管 撤去 地中配管 150VP 20.0 ｍ

90Y 200×150 850H
小口径汚水桝A 撤去 鋳鉄製防護蓋200φ 1.0 組

90Y 200×150 880H
小口径汚水桝B 撤去 鋳鉄製防護蓋200φ 1.0 組

90Y 200×150 910H
小口径汚水桝C 撤去 鋳鉄製防護蓋200φ 1.0 組

DR 200×150 1,240H
小口径汚水桝D 撤去 鋳鉄製防護蓋200φ 1.0 組

90Y 200×150 1,280H
小口径汚水桝E 撤去 鋳鉄製防護蓋200φ 1.0 組
＜空調設備工事＞
冷媒用断熱材被覆銅管(液管) 撤去 屋内一般 9.5φ 断熱厚 8ｔ 10.0 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管(ガス管) 撤去 屋内一般 15.9φ断熱厚 20ｔ 10.0 ｍ

ドレン用硬質塩化ビニル管 屋内一般 25VP 7.0 ｍ

化粧カバー 撤去 1.0 式

穴埋め補修 1.0 式

小計

3)機械 P - 50



山家小学校昇降機設備設置工事

番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位 単　価 金  額 備  考

5 発生材処理

発生材積込 廃プラスチック類 0.5 ｍ3

発生材積込 アスファルト殻 3.3 ｍ3

発生材運搬 廃プラスチック類 0.5 ｍ3

発生材運搬 アスファルト殻 3.3 ｍ3

小計

3)機械 P - 51



山家小学校昇降機設備設置工事

 4) 昇降機設備工事

1 昇降機設備工事 1.0 式

合計

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

4)昇降機 P - 52
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金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

1 昇降機設備工事

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備 1.0 式

小計

4)昇降機 P - 53
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 5)

仮囲い 成形鋼板 H=2.0m 120日 48.0 ｍ

ﾊﾝｶﾞｰｹﾞｰﾄ W5.0m×H1.5m 120日 1.0 か所

交通誘導員 人日

合計

金  額 備  考単　価番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

5)共通仮設(積上げ) P - 54



山家小学校昇降機設備設置工事

8） 発生材処分費 ｽｸﾗｯﾌﾟ含む

（建築）

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 23.4 ｔ

発生材処分 廃ｱｽﾌｧﾙﾄ 4.3 ｔ

発生材処分 がれき類 3.5 ｔ

発生材処分 陶磁器･ｶﾞﾗｽ類 7.8 ｔ

発生材処分 木くず 2.0 ｔ

発生材処分 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 0.9 ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.2 ｔ

発生材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材(廃ﾌﾟﾗ) 0.1 ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄筋 ﾍﾋﾞｰH2 -1.0 ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾁｰﾙ ﾍﾋﾞｰH3 -1.1 ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ　込みｶﾞﾗ -0.3 ｔ

（電気）

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 4.4 ㎏

発生材処分 陶磁器･ｶﾞﾗｽ類 5.6 ㎏

単　価 金  額 備  考番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

8)発生材処分 P - 55
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単　価 金  額 備  考番号 名　　　称 仕       様 数　量 単位

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾁｰﾙ ﾍﾋﾞｰH3 -115.3 ㎏

ｽｸﾗｯﾌﾟ 1号銅線屑 -4.2 ㎏

（機械）

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.2 ｔ

発生材処分 廃ｱｽﾌｧﾙﾄ 7.8 ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾁｰﾙ ﾍﾋﾞｰH3 -0.13 ｔ

合計

8)発生材処分 P - 56


