
名　　　　　称 内　　　　　　　容 数　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

起工第110号二日市コミュニティセンター建設工事

Ⅰ 直接工事費 1.0 式

Ⅰ-① 共通仮設費 1.0 式

Ⅱ 共通仮設費（積上げ分） 1.0 式 

純工事費 直接工事費＋共通仮設費 1.0 式

Ⅱ-① 現場管理費 1.0 式

Ⅲ 発生材処分費 1.0 式 

工事原価 純工事費+現場管理費+発生処分費 1.0 式

一般管理費等 1.0 式

契約保証費 契約保証をして金銭的保証を必要とする場合 1.0 式

工事価格

消費税相当額 10.0%

積算価格
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名　　　　　称 内　　　　　　　容 数　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

Ⅰ 直接工事費

Ａ 建築工事 1.0 式

労務費補正 1.0 式

計

Ｂ 電気設備工事 1.0 式

労務費補正 1.0 式

計

Ｃ 空調設備工事 1.0 式

労務費補正 1.0 式

計

Ｄ 給排水衛生設備工事 1.0 式

労務費補正 1.0 式

計

Ⅰ　　　計
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名　　　　　称 内　　　　　　　容 数　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

Ⅰ-① 共通仮設費

Ａ 建築工事 1.0 式

Ｂ 電気設備工事 1.0 式

Ｃ 空調設備工事 1.0 式

Ｄ 給排水衛生設備工事 1.0 式

Ⅰ-①　　　計

Ⅱ-① 現場管理費

Ａ 建築工事 1.0 式

Ｂ 電気設備工事 1.0 式

Ｃ 空調設備工事 1.0 式

Ｄ 給排水衛生設備工事 1.0 式

Ⅱ-①　　　計
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名　　　　　称 内　　　　　　　容 数　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

Ⅱ 共通仮設費(積み上げ分)

Ａ 建築工事

仮囲い 成形鋼板　H=2,000　9ヶ月 136.0 ｍ
H=2,000　支柱単管+防炎ｼｰﾄ

シート張 13ヶ月 136.0 ｍ

クロスゲート W10,000×H2,000　9ヶ月 1.0 か所

グリーンフェンス H=1,800　4ヶ月 136.0 ｍ

室内環境測定 1.0 式

揚重機 躯体用　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t 39.0 日

揚重機 仕上用　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t 9.0 日

揚重機 鉄骨用 1.0 式

道路交通誘導員 常駐1人 人

Ⅱ　　　計
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名　　　　　称 内　　　　　　　容 数　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

Ⅲ 発生材処分費

Ａ 建築工事

（本体）

残土処分 場外処分 373.0 ｍ3

（擁壁①～⑧）

残土処分 場外処分 53.6 ｍ3

（空調室外機基礎）

残土処分 場外処分 3.0 ｍ3

（貯水機能付給水管基礎）

残土処分 場外処分 1.1 ｍ3

（キュービクル基礎）

残土処分 場外処分 6.1 ｍ3

（プロパン庫基礎）

残土処分 場外処分 0.3 ｍ3

（撤去）

産業廃棄物処分費 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 31.6 ｍ3

産業廃棄物処分費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.6 ｍ3

産業廃棄物処分費 砕石 3.5 ｍ3

産業廃棄物処分費 モルタル 0.1 ｍ3
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名　　　　　称 内　　　　　　　容 数　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

産業廃棄物処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 6.4 ｍ3

産業廃棄物処分費 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 0.2 ｍ3

産業廃棄物処分費 木くず 0.6 ｍ3

産業廃棄物処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.1 ｍ3

産業廃棄物処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ片 0.50 ｍ3

計

Ｄ 給排水衛生設備工事

廃プラスチック類 0.10 ｔ

コンクリートがら（無筋） 4.00 ｔ

残土（場外） 62.20 ｔ

計

Ⅲ　　　計
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